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ПРОЕКТ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____
Обустройство зоны отдыха у Дома Культуры поселка Суходолье
п. Ромашки                                                                                     «___»____________2019 года 

Администрация МО Ромашкинское сельское поселение муниципальное образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главы муниципального образования  Танкова С. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной стороны, и ______________________________________________________________, в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом _______________________№_____________от ___________2019 г., заключили настоящий Контракт (далее Контракт) по идентификационному коду закупки 201901453000192001000009001 о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает выполнить работы Обустройство зоны отдыха у Дома Культуры поселка Суходолье.
1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по Обустройство зоны отдыха у Дома Культуры поселка Суходолье в рамках реализации муниципальной программы «Реализация проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет _______________ (________________) рублей _____ копейки, в том числе НДС
 ___ % ____________ (______________) рубля _______копейки, согласно Сметному расчету (Приложение № 1).
2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1 Контракта, включает в себя все виды расходов (в том числе стоимость расходных материалов), затрат и платежей, связанных с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
2.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ по настоящему Контракту за счет средств муниципальный бюджет МО Ромашкинское СП, Областной бюджет Ленинградской области.
2.4. Оплата выполненных работ производится на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, а также счета и (или) счета-фактуры, предоставленных Заказчику Подрядчиком, путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, в течение 30 календарных дней с даты подписания вышеуказанных документов.

2.5. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.6. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1 Контракта, является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, оговорённых в Контракте.

2.7. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) объема работы, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.8. Авансирование настоящим Контрактом не предусмотрено. 

2.9. Цена Контракта может быть снижена соглашением Сторон без снижения качества и изменения, предусмотренных Контрактом объёмов работ и иных условий Контракта. 

2.10. В случае если Подрядчиком является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическим лицом, будет уменьшена на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ с даты подписания Контракта по 20.08.2019г. 

3.2. Работы выполняются в один этап.

3.3. Место выполнения работ: территория Ромашкинское сельское поселение, п. Суходолье, Ленинградской области, Приозерский район 
4. Гарантийные обязательства, требования к качеству 

4.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) работ, подтверждаться документами на русском языке (при наличии). Требования к качеству работ, порядку их выполнения, требования к результатам выполненных работ указываются в Описании объекта закупки.

4.2. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства:

4.2.1. Подрядчик гарантирует, что:

4.2.1.1. Исполнение обязательств по Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

4.2.1.2. Работы выполнены надлежащего качества, в том числе с применением материалов и оборудования, отвечающих требованиям ГОСТов, ТУ и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, квалифицированными специалистами (если при выполнении работ требуется применение материалов и оборудования).

4.3. Документация, подтверждающая качество выполненных работ (используемых товаров), предоставляется Заказчику бесплатно.

4.4. Гарантийный срок на выполненные работы (результат выполненных работ), в том числе на устанавливаемые малые архитектурные формы должны, составляет 3 года с момента подписания Акта приемки выполненной работы в полном объеме. 

4.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, зафиксированные в акте выявленных недостатков (дефектов), то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результаты работ не могли использоваться из-за обнаруженных в них недостатков (дефектов).
4.6. В случае не устранения недостатков (дефектов) выполненных работ, установленных малых архитектурных форм в сроки, согласованные Сторонами в соответствии с п. 4.5 настоящего Контракта, Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика, связанные с привлечением третьих лиц на устранение недостатков (дефектов) выполненных работ, установленных малых архитектурных форм.
4.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по Контракту или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.8. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о всех неблагоприятных факторах, влияющих на результаты выполнения работ по Контракту.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Принять выполненные Подрядчиком работы по акту о приемке выполненных работ.
5.1.2. Своевременно произвести оплату выполненных работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.1.3. Направить не позднее 10 дней после заключения Контракта Подрядчику перечень служб Заказчика, которые будут участвовать в согласовании отчётных документов по Контракту.

5.1.4. Определить уполномоченных лиц, представляющих интересы Заказчика при исполнении настоящего Контракта.

5.1.5. Предоставить Подрядчику схемы установки малых архитектурных форм в течение 10 дней после заключения Контракта.
5.1.6. Осуществлять контроль за ходом выполнения Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью. Ответственный представитель Заказчика, при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта и нормативно-технических требований по производству работ, ухудшающих их качество, или иных недостатков в работе, немедленно извещает об этом Подрядчика письменно. Письменные указания Заказчика по устранению Подрядчиком выявленных недостатков являются для Подрядчика обязательными для исполнения.

5.1.7. Обеспечить приемку результата выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.8. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Не принимать и не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с Приложением №1 и условиями настоящего Контракта до полного устранения Подрядчиком недостатков за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.2.2. Проводить промежуточную проверку результата работ в любое время в течение сроков выполнения работ по Контракту и затребовать документы в целях проведения промежуточного контроля.

5.2.3. Иметь беспрепятственный доступ к месту выполнения работ с целью контроля и осуществления надзора за ходом и качеством выполнения работ.

5.2.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).

5.2.5. При обнаружении недостатков (дефектов) выполненных работ, требовать их устранения. 

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1.  Выполнять работы в сроки, установленные настоящим Контрактом.
5.3.2. Выполнять работы в соответствии с Приложением №1, определяющими виды и объем работ и являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
5.3.3. Выполнять указанные работы собственными или привлеченными силами и средствами в соответствии с требованиями к качеству и безопасности, установленными соответствующими нормативно-техническими нормами и правилами, указанными в Описании объекта закупки, а также иными нормативными документами действующего законодательства РФ, применяя необходимые материалы, комплектующие, технику, оборудование и др. необходимые механизмы;

5.3.4. Использовать материалы, оборудование, отвечающие стандартам качества, иметь соответствующие сертификаты и технические паспорта в случае, если того требует действующее законодательство РФ;

- бережно относиться к объектам благоустройства и другим близлежащим объектам (в том числе жилищного фонда, коммуникаций), обеспечивать надлежащее санитарное и безопасное состояние территории выполнения работ;

- информировать Заказчика о ходе выполнения работ по настоящему Контракту.

5.3.5. В день передачи результата выполненных работ вместе с актом о приемке выполненных работ предоставить документы, подтверждающие качество используемых товаров (материалов, оборудования), и сертификаты качества на установленные малые архитектурные формы, соответствующие требованиям нормативно - технической документации для данной группы товаров.

5.3.6. В случае выявления некачественно выполненных работ полностью устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.3.7. В случае привлечения Заказчиком третьих лиц для исправления недостатков, допущенных Подрядчиком, нести все расходы, связанные с устранением недостатков с привлечением третьих лиц.

5.3.8. Фиксировать ход производства работ путем предоставления Заказчику фотодокументов. Фотодокументы предоставляются Заказчику одновременно с передачей результата выполненных объемов работ по объекту согласно отчетным документам.

5.3.9. Для осуществления контроля по исполнению настоящего Контракта предоставлять по требованию Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня всю необходимую информацию.
5.3.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку согласно разделу 3 Контракта, обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ, предусмотренные Контрактом.

5.3.11. Выполнять рекомендации Заказчика в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующими нормативно-техническими документами.

5.3.12. При привлечении Субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Контракту в срок не позднее 10 (Десяти) дней с момента заключения договора(ов), предоставить Заказчику информацию о заключенных субподрядных договорах, с предоставлением сведений по ним.  Корреспондировать условия настоящего Контракта в субподрядные договоры (при их наличии) в части обеспечения результата, определяемого Заказчиком порядке, указанном в Описании объекта закупки (Приложение №1).

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Сдать результат работ по настоящему Контракту досрочно.

5.4.2 Требовать своевременной приемки надлежаще выполненных работ.

5.4.3. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ. 
5.4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика. 

       6.  СДАЧА-ПРИЁМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. В день передачи результата выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат в 3 (трёх) экземплярах, счет и (или) счет-фактуру, а также документы, указанные в п.5.3.5.
6.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполнения работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу собственными силами либо с привлечением экспертов, экспертных организации.

6.3. Приемку результатов выполненных работ на предмет соответствия условиям настоящего Контракта и приложений к нему осуществляет приемочная комиссия. Результаты работы приемочной комиссии оформляются в виде отчета.

6.4. Акт о приемке выполненных работ подписывается Заказчиком с учетом экспертного заключения на основании отчета приемочной комиссии в течение 10 рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком документов, указанных в п.6.1 настоящего Контракта. Работы считаются принятыми с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

6.5. В случае обнаружения недостатков и дефектов при приемке результатов выполненных работ, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения недостатков и дефектов составляет акт, в котором указываются выявленные недостатки и дефекты, а также сроки их устранения (не более 10 рабочих дней). Указанный акт направляется Подрядчику и является обязательным для исполнения. 

6.6. В случае, если работы выполнены с существенными недостатками и дефектами, Заказчик направляет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения недостатков и дефектов Подрядчику мотивированный отказ в приемке выполненных работ. Обязательства по Контракту считаются неисполненными и не подлежат оплате.

6.7. Датой окончания выполнения работ за отчетный период, считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

7.2. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5% от начальной (максимальной) цены Контракта.

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае, если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет менее чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ______ (_____) руб. __ коп.

7.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

7.4. В случае полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, что подтверждается документами (акт о приемке выполненных работ, подписанный уполномоченными представителями Сторон), денежные средства, перечисленные Подрядчиком в счет обеспечения исполнения Контракта, подлежат возврату Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней после поступления от Исполнителя письменного обращения о возврате средств для обеспечения Контракта, с учётом отсутствия претензий у Заказчика относительно исполнения обязательств и передачи результата, предусмотренного Контрактом согласно его условиям, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Контракта.

7.5. В случае внесения изменений в обеспечение исполнения Контракта порядок прекращения действия Банковской гарантии, представленной Поставщиком, осуществляется в соответствии с условиями, определенными в Банковской гарантии, при этом подлинник Банковской гарантии остаётся в распоряжении Заказчика. 

7.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, как указано в Контракте.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать штраф в размере (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)): _________рублей _______ копеек.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем, обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)) ____________________ рублей.

8.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащие исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере (10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно))____ процента цены Контракта, что составляет ___________________________рублей _____________копеек.

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере (5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)), что составляет _______ рублей ___ копеек.
8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.13. Исполнение условий, предусмотренных пунктами 8.2-8.12 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.14. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта. При этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи- приемки оказанных услуг, в котором указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию, основания применения, порядок расчета неустойки (штрафа, пени), а также итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по настоящему Контракту. 

8.16. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.17. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9. Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 01 декабря 2019 года, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств по Контракту.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

10.2. Заказчик вправе провести экспертизу результата выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.3. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае: 

10.3.1. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 

10.3.2. Если по результатам экспертизы результата выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

10.3.3. Если Подрядчик нарушил обязательства, определённые Контрактом, начала, завершения, а также передачи Заказчику результата работ, а также иных обязательств, сроки, исполнения которых предусмотрены Контрактом, более чем на 5 (Пять) дней. 

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении адресату. 

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. При невозможности получения Заказчиком подтверждения о надлежащем уведомлении Подрядчика, такой датой признается дата, по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, и Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.2. настоящей статьи. 

10.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая   сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно   обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11. ФОРС-МАЖОР.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 

11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 10-тидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего сотрудничества и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. 

11.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

 12.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт оформляются дополнительным соглашением сторон в письменном виде.

12.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу. 

12.3. Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента таких изменений.

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, размер неустойки и (или) убытков, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

Неурегулированные Сторонами споры и претензии, вытекающие из настоящего Контракта, решаются в Арбитражном суде Ленинградской области. 

12.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах и подписан уполномоченными представителями Сторон порядком, определённым нормами действующего законодательства.

12.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 – "Локальный сметный расчет".

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

   «Заказчик»:                                                                          «Подрядчик»: 

	Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области

Юридический адрес: 188743 Ленинградская область, Приозерский район, п. Ромашки, ул. Новостроек, дом 16.

ИНН  4712039358 КПП 471201001

Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской области ( Комитет финансов Приозерский муниципальный район Администрация Ромашкинское сельское поселение  л/с 02955037093)
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	Приложение № 1 к муниципальному контракту №___

УТВЕРЖДАЮ

	 
	
	Глава администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	 
	
	С.В. Танков

	 ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - пос. Суходолье Приозерского района Ленинградкой области

	 Объект 

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 31-2019 

	 Обустройство зоны отдыха у Дома Культуры поселка Суходолье

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	2 629,988 тыс. руб.

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	2 752,18 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	470,397 тыс. руб.

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в текущие цены марта 2019 года (ТСНБ-2001 ЛО в редакции 2014 года)

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 Подготовительные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР27-06-001-04
	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2
	0,68
	9 340,55
	7 423,5
	42 663
	14 092
	28 572
	110,112
	74,876

	 
	(0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1
	Изп=10,81; Иэмм=5,66; Имат=8,73; ЗП=2396,31*0,8; ЭММ=9279,38*0,8; ЗПм=1126,83*0,8; Мат=3895,62*0; ТЗТ=137,64*0,8
	100 м3
	1 917,05
	901,46
	
	
	6 626
	48,95
	33,286

	 2
	ТССЦпг01-01-01-043
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	163,2
	4,3
	4,3
	702
	0
	702
	0
	0

	 
	(0) 
	V=68*2,4; Изп=10,81
	1 т груза
	0
	0
	
	
	0
	0,024
	3,917

	 3
	ТЕР01-02-099-02
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 20 см
	0,52
	127,51
	11,26
	668
	653
	15
	6,52
	3,39

	 
	(0) 
	Изп=10,81; Иэмм=2,52
	100 шт.
	116,25
	0
	
	
	0
	0
	0

	 4
	ТЕР01-02-100-01
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см
	0,52
	1 080,91
	840,13
	4 429
	1 353
	3 076
	16,28
	8,466

	 
	(0) 
	Изп=10,81; Иэмм=7,04
	100 хлыстов
	240,78
	229,11
	
	
	1 288
	9,34
	4,857

	 5
	ТЕР01-02-101-03
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см
	0,52
	380,59
	37,37
	1 978
	1 929
	49
	21,6
	11,232

	 
	(0) 
	Изп=10,81; Иэмм=2,52
	100 шт.
	343,22
	0
	
	
	0
	0
	0

	 6
	ТССЦпг01-01-01-007
	Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого
	50,362
	19,02
	19,02
	958
	0
	958
	0,249
	12,54

	 
	(0) 
	V=52*1,49*0,65; Изп=10,81
	1 т груза
	0
	0
	
	
	0
	0,062
	3,122

	 7
	ТЕР01-02-105-01
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см
	0,52
	253,39
	253,39
	984
	0
	984
	0
	0

	 
	(0) 
	Изп=10,81; Иэмм=7,47
	100 пней
	0
	63,85
	
	
	359
	2,44
	1,269

	 8
	ТЕР01-02-105-04
	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-01
	0,52
	33,23
	33,23
	129
	0
	129
	0
	0

	 
	(0) 
	Изп=10,81; Иэмм=7,47
	100 пней
	0
	8,37
	
	
	47
	0,32
	0,166

	 9
	ТЕР01-02-108-01
	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см
	0,52
	78,93
	78,93
	307
	0
	307
	0
	0

	 
	(0) 
	Изп=10,81; Иэмм=7,47
	100 пней
	0
	19,89
	
	
	112
	0,76
	0,395

	 10
	ТССЦпг01-01-01-043
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	5,036
	4,3
	4,3
	22
	0
	22
	0
	0

	 
	(0) 
	V=52*0,149*0,65; Изп=10,81
	1 т груза
	0
	0
	
	
	0
	0,024
	0,121

	 ИТОГО:
	52 840
	18 027
	34 814
	110,504

	 
	
	
	8 432
	47,133

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	52 840

	 Автомобильные дороги (1)

	 Накладные расходы
	(14092+6626)*142%*0,85
	121%
	25 069

	 Сметная прибыль
	(14092+6626)*95%*0,85*0,8
	65%
	13 467

	 Итого
	
	38 536

	 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (3, 4, 5, 7, 8, 9)

	 Накладные расходы
	(3935+1806)*80%*0,9*0,85
	61%
	3 502

	 Сметная прибыль
	(3935+1806)*45%*0,85*0,8
	31%
	1 780

	 Итого
	
	5 282

	 Итого
	
	96 658

	 

	 №2 Земляные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 11
	ТЕР01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	0,202
	6 229,73
	5 962,34
	10 718
	560
	10 153
	17,342
	3,503

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	V=(118+3+14+67)/1000; Изп=10,81; Иэмм=8,43; Имат=2,26; ЗП=223,03*1,15; ЭММ=4769,87*1,25; ЗПм=1070*1,25; ТЗТ=15,08*1,15; ТЗТм=43,62*1,25
	1000 м3 
	256,48
	1 337,5
	
	
	2 921
	54,525
	11,014

	 ИТОГО:
	10 718
	560
	10 153
	3,503

	 
	
	
	2 921
	11,014

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	10 718

	 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (11)

	 Накладные расходы
	(560+2921)*95%*0,9*0,85
	73%
	2 541

	 Сметная прибыль
	(560+2921)*50%*0,85*0,8
	34%
	1 184

	 Итого
	
	3 725

	 Итого
	
	14 443

	 

	 №3 Дорожные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 бортовые камни

	 12
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	0,17
	5 024,25
	4 582,68
	6 801
	784
	6 007
	27,819
	4,729

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=10,81; Иэмм=7,71; Имат=4,09; ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=506,14*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25
	100 м3 
	426,45
	632,68
	
	
	1 163
	25,75
	4,378

	12.1
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	21,42
	615,46
	
	13 183
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 13
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	3,89
	5 402,73
	90,29
	147 649
	51 284
	2 589
	76,08
	295,951

	 
	(0) 
	V=(202+187)/100; Изп=10,81; Иэмм=7,37; Имат=5,89
	100 м 
	1 219,56
	16,68
	
	
	701
	0,68
	2,645

	 14
	403-8021
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	202
	311,18
	0
	62 858
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 15
	403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	187
	187,08
	0
	34 984
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 устройство покрытия из бетонной смеси

	 16
	ТЕР27-04-016-04
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	0,2564
	1 258,92
	725,35
	2 821
	1 476
	1 343
	35,363
	9,067

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=10,81; Иэмм=7,22; Имат=6,69; ЗП=463,1*1,15; ЭММ=580,28*1,25; ЗПм=110,87*1,25; ТЗТ=30,75*1,15; ТЗТм=4,41*1,25
	1000 м2
	532,57
	138,59
	
	
	384
	5,513
	1,414

	 17
	101-2695
	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2
	269,22
	21,6
	
	5 815
	

	 
	
	V=256,4*1,05
	м2
	
	
	
	

	 18
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	0,52
	2 609,85
	2 360,11
	10 632
	1 343
	9 266
	15,72
	8,174

	 
	(0) 
	Изп=10,81; Иэмм=7,55; Имат=4,09
	100 м3 
	238,94
	322,57
	
	
	1 813
	13,88
	7,218

	 19
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	57,2
	517,24
	
	29 586
	

	 
	
	V=52*1,1
	м3
	
	
	
	

	 20
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных
	0,2564
	62 118,32
	7 392,89
	43 670
	1 840
	11 335
	42,884
	10,995

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=10,81; Иэмм=5,98; Имат=2,2; ЗП=577,25*1,15; ЭММ=5914,31*1,25; ЗПм=1191,09*1,25; ТЗТ=37,29*1,15; ТЗТм=49,92*1,25
	1000 м2 
	663,84
	1 488,86
	
	
	4 127
	62,4
	15,999

	 21
	ТЕР27-07-003-01
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором
	2,564
	7 782,02
	624,85
	142 262
	24 631
	16 213
	57,408
	147,194

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=10,81; Иэмм=10,12; Имат=6,31; ЗП=772,76*1,15; ЭММ=499,88*1,25; ЗПм=10,06*1,25; ТЗТ=49,92*1,15; ТЗТм=0,41*1,25
	100 м2 
	888,67
	12,58
	
	
	349
	0,513
	1,315

	 22
	[403-0104]
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм
	- 256,4
	274,78
	
	-70 454
	

	 
	
	Цед=62,45*4,4
	м2
	
	
	
	

	 23
	403-8143
	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 70 мм
	256,4
	552,31
	0
	141 612
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	283 381
	81 358
	46 753
	476,11

	 
	
	
	8 537
	32,969

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	283 381

	 Автомобильные дороги (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

	 Накладные расходы
	(81358+8537)*142%*0,85
	121%
	108 773

	 Сметная прибыль
	(81358+8537)*95%*0,85*0,8
	65%
	58 432

	 Итого
	
	167 205

	 

	 Итого
	
	450 586

	 Итого по неучтенным материалам
	
	288 038

	 Итого
	
	738 624

	 

	 №4 Работы по озеленению и благоустройству

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Устройство газона

	 24
	ТЕР47-01-046-03
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом
	29,07
	1 446,38
	9,33
	389 269
	190 921
	2 064
	40,342
	1 172,742

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=10,81; Иэмм=7,61; Имат=8,14; ЗП=528,3*1,15; ЭММ=7,46*1,25; ЗПм=1,72*1,25; ТЗТ=35,08*1,15; ТЗТм=0,07*1,25
	100 м2
	607,55
	2,15
	
	
	676
	0,088
	2,558

	 25
	ТЕР47-01-047-01
	Посев луговых газонов тракторной сеялкой
	0,2907
	26 358,08
	282,44
	16 350
	43
	548
	0,748
	0,217

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=10,81; Иэмм=6,68; Имат=2,08; ЗП=11,86*1,15; ЭММ=225,95*1,25; ЗПм=35,81*1,25; ТЗТ=0,65*1,15; ТЗТм=1,46*1,25
	1 га
	13,64
	44,76
	
	
	141
	1,825
	0,531

	 Посадка многолетников

	 26
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	0,16
	5 024,25
	4 582,68
	6 401
	738
	5 653
	27,819
	4,451

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=10,81; Иэмм=7,71; Имат=4,09; ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=506,14*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25
	100 м3 
	426,45
	632,68
	
	
	1 094
	25,75
	4,12

	26.1
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	20,16
	615,46
	
	12 408
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 27
	ТЕР47-01-050-01
	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов
	2,18
	9 451,79
	1 331,46
	142 273
	66 278
	17 677
	176,997
	385,853

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=10,81; Иэмм=6,09; Имат=5,04; ЗП=2445,63*1,15; ЭММ=1065,17*1,25; ЗПм=172,33*1,25; ТЗТ=153,91*1,15; ТЗТм=8,21*1,25
	100 м2 
	2 812,47
	215,41
	
	
	5 076
	10,263
	22,373

	 28
	ТЕР47-01-007-02
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%
	3,8
	753,09
	0
	28 830
	22 316
	0
	36,731
	139,578

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=10,81; Имат=8,17; ЗП=472,39*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=31,94*1,15; ТЗТм=0*1,25
	10 ям
	543,25
	0
	
	
	0
	0
	0

	 29
	ТЕР47-01-009-05
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м
	3,8
	917,85
	319,4
	27 395
	17 715
	8 460
	23,644
	89,847

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=10,81; Иэмм=6,97; Имат=1,92; ЗП=375,01*1,15; ЭММ=255,52*1,25; ЗПм=46,83*1,25; ТЗТ=20,56*1,15; ТЗТм=2,01*1,25
	10 деревьев 
	431,26
	58,54
	
	
	2 405
	2,513
	9,549

	 30
	ТЕР47-01-031-02
	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%
	20,1
	95,96
	21,15
	15 414
	8 685
	1 029
	2,703
	54,33

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	V=(133+68)/10; Изп=10,81; Иэмм=2,42; Имат=8,14; ЗП=34,76*1,15; ЭММ=16,92*1,25; ЗПм=2,45*1,25; ТЗТ=2,35*1,15; ТЗТм=0,1*1,25
	10 м
	39,97
	3,06
	
	
	665
	0,125
	2,513

	 31
	ТЕР47-01-033-01
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений
	20,1
	119,07
	27,58
	23 071
	19 584
	3 376
	5,302
	106,57

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=10,81; Иэмм=6,09; Имат=4,09; ЗП=78,37*1,15; ЭММ=22,06*1,25; ЗПм=3,57*1,25; ТЗТ=4,61*1,15; ТЗТм=0,17*1,25
	10 м изгор.
	90,13
	4,46
	
	
	969
	0,213
	4,281

	 32
	Цена пост.
	Сирень венгерская
	15
	677,97
	0
	10 170
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 33
	Цена пост.
	Туя западная
	1
	187,24
	0
	187
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 34
	Цена пост.
	Яблоня
	4
	508,47
	0
	2 034
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 35
	Цена пост.
	Береза повислая
	16
	2 185,08
	0
	34 961
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 36
	Цена пост.
	Клен красный
	2
	585,22
	0
	1 170
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 37
	Цена пост.
	Барбарис Тунберга
	68
	380,08
	0
	25 845
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 38
	Цена пост.
	Шиповник (Роза морщинистая)
	133
	167,49
	0
	22 276
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 Устройство водоотводных лотков

	 39
	ТЕР30-07-030-01
	Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной до 0,35 м
	0,22
	23 709,92
	7 836,29
	29 146
	10 430
	9 516
	267,9
	58,938

	 
	(0) 
	Изп=10,81; Иэмм=5,52; Имат=3,64
	100 м
	4 385,52
	1 188,37
	
	
	2 826
	56,86
	12,509

	 40
	Цена пост.
	Лоток водоотводной пластиковый 1000х116х96
	22
	381,32
	
	8 389
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	678 149
	336 710
	48 323
	2 012,526

	 
	
	
	13 852
	58,434

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	678 149

	 Озеленение. Защитные лесонасаждения (24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38)

	 Накладные расходы
	(325542+9932)*115%*0,9*0,85
	88%
	295 217

	 Сметная прибыль
	(325542+9932)*90%*0,85*0,8
	61%
	204 639

	 Итого
	
	499 856

	 Автомобильные дороги (26)

	 Накладные расходы
	(738+1094)*142%*0,85
	121%
	2 217

	 Сметная прибыль
	(738+1094)*95%*0,85*0,8
	65%
	1 191

	 Итого
	
	3 408

	 Мосты и трубы (39, 40)

	 Накладные расходы
	(10430+2826)*110%
	110%
	14 582

	 Сметная прибыль
	(10430+2826)*80%*0,85
	68%
	9 014

	 Итого
	
	23 596

	 

	 Итого
	
	1 205 009

	 Итого по неучтенным материалам
	
	117 440

	 Итого
	
	1 322 449

	 

	 №5 Работы по озеленению и благоустройству

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 41
	Цена пост.
	Утилизация тип 1 пос. Тракторное
	88
	152,54
	0
	13 424
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 42
	Цена пост.
	Утилизация тип 2 пос. Тракторное
	65
	93,22
	0
	6 059
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	19 483
	0
	0
	0

	 
	
	
	0
	0

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	19 483

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	2 191 657

	 НДС
	2191657*0,2
	20%
	438 331,4

	 Итого
	
	2 629 988,4

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


[image: image1][image: image2][image: image3]
� Указывается в случае обязанности вносить налог на добавленную стоимость.


� В случае, если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего Контракта об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.





