МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 52-А
Благоустройство территории у д. 5 по ул. Ногирская пос. Ромашки Приозерский района Ленинградской области.
п. Ромашки                                                                                     «___»____________2020 года 
[bookmark: _GoBack]
Администрация МО Ромашкинское сельское поселение муниципальное образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главы муниципального образования  Танкова С. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной стороны, и Индивидуального предпринимателя Чистякова Максима Юрьевича, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом № 0145300019220000013от 06 июля 2020 г., заключили настоящий Контракт (далее Контракт) по идентификационному коду закупки 20 34712039358471201001 0006 001 4299 244 о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает выполнить работы Благоустройство территории у д. 5 по ул. Ногирская пос. Ромашки Приозерский района Ленинградской области.
1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по Благоустройство территории у д. 5 по ул. Ногирская пос. Ромашки Приозерский района Ленинградской области, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
[bookmark: _Hlk37328881][bookmark: _Hlk46227105]2.1. Цена Контракта составляет 1 254 279,30 (Один миллион двести пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят девять) рублей 30 копейки, НДС[footnoteRef:1] не облагается, согласно Сметному расчету (Приложение № 1). Областной бюджет 1 052 267,95 (Один миллион пятьдесят две тысячи двести шестьдесят семь) рублей 95 копеек. Местный бюджет МО Ромашкинское сельское поселение 197 011,35 (Сто девяноста семь тысяч одиннадцать) рублей 35 копеек, Прочие источники 5 000,0 (Пять тысяч) рублей 00 копеек. [1:  Указывается в случае обязанности вносить налог на добавленную стоимость.] 

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1 Контракта, включает в себя все виды расходов (в том числе стоимость расходных материалов), затрат и платежей, связанных с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
2.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ по настоящему Контракту за счет средств муниципальный бюджет МО Ромашкинское СП, Областной бюджет Ленинградской области.
2.4. Оплата выполненных работ производится на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, а также счета и (или) счета-фактуры, предоставленных Заказчику Подрядчиком, путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, в течение 30 календарных дней с даты подписания вышеуказанных документов.
2.5. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.6. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1 Контракта, является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, оговорённых в Контракте.
2.7. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) объема работы, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.8. Авансирование настоящим Контрактом не предусмотрено. 
2.9. Цена Контракта может быть снижена соглашением Сторон без снижения качества и изменения, предусмотренных Контрактом объёмов работ и иных условий Контракта. 
2.10. В случае если Подрядчиком является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическим лицом, будет уменьшена на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ с даты подписания Контракта по 20.09.2020г. 
3.2. Работы выполняются в один этап.
3.3. Место выполнения работ: территория Ромашкинское сельское поселение, п. Ромашки ул. Ногирская д. 5, Ленинградской области, Приозерский район. 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

4.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) работ, подтверждаться документами на русском языке (при наличии). Требования к качеству работ, порядку их выполнения, требования к результатам выполненных работ указываются в Описании объекта закупки.
4.2. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства:
4.2.1. Подрядчик гарантирует, что:
4.2.1.1. Исполнение обязательств по Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.
4.2.1.2. Работы выполнены надлежащего качества, в том числе с применением материалов и оборудования, отвечающих требованиям ГОСТов, ТУ и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, квалифицированными специалистами (если при выполнении работ требуется применение материалов и оборудования).
4.3. Документация, подтверждающая качество выполненных работ (используемых товаров), предоставляется Заказчику бесплатно.
4.4. Гарантийный срок на выполненные работы (результат выполненных работ), в том числе на устанавливаемые малые архитектурные формы должны, составляет 3 года с момента подписания Акта приемки выполненной работы в полном объеме. 
4.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, зафиксированные в акте выявленных недостатков (дефектов), то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результаты работ не могли использоваться из-за обнаруженных в них недостатков (дефектов).
4.6. В случае не устранения недостатков (дефектов) выполненных работ, установленных малых архитектурных форм в сроки, согласованные Сторонами в соответствии с п. 4.5 настоящего Контракта, Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика, связанные с привлечением третьих лиц на устранение недостатков (дефектов) выполненных работ, установленных малых архитектурных форм.
4.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по Контракту или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
4.8. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о всех неблагоприятных факторах, влияющих на результаты выполнения работ по Контракту.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Принять выполненные Подрядчиком работы по акту о приемке выполненных работ.
5.1.2. Своевременно произвести оплату выполненных работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.1.3. Направить не позднее 10 дней после заключения Контракта Подрядчику перечень служб Заказчика, которые будут участвовать в согласовании отчётных документов по Контракту.
5.1.4. Определить уполномоченных лиц, представляющих интересы Заказчика при исполнении настоящего Контракта.
5.1.5. Предоставить Подрядчику схемы установки малых архитектурных форм в течение 10 дней после заключения Контракта.
5.1.6. Осуществлять контроль за ходом выполнения Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью. Ответственный представитель Заказчика, при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта и нормативно-технических требований по производству работ, ухудшающих их качество, или иных недостатков в работе, немедленно извещает об этом Подрядчика письменно. Письменные указания Заказчика по устранению Подрядчиком выявленных недостатков являются для Подрядчика обязательными для исполнения.
5.1.7. Обеспечить приемку результата выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1.8. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Не принимать и не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с Приложением №1 и условиями настоящего Контракта до полного устранения Подрядчиком недостатков за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
5.2.2. Проводить промежуточную проверку результата работ в любое время в течение сроков выполнения работ по Контракту и затребовать документы в целях проведения промежуточного контроля.
5.2.3. Иметь беспрепятственный доступ к месту выполнения работ с целью контроля и осуществления надзора за ходом и качеством выполнения работ.
5.2.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).
5.2.5. При обнаружении недостатков (дефектов) выполненных работ, требовать их устранения. 
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1.  Выполнять работы в сроки, установленные настоящим Контрактом.
5.3.2. Выполнять работы в соответствии с Приложением №1, определяющими виды и объем работ и являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
5.3.3. Выполнять указанные работы собственными или привлеченными силами и средствами в соответствии с требованиями к качеству и безопасности, установленными соответствующими нормативно-техническими нормами и правилами, указанными в Описании объекта закупки, а также иными нормативными документами действующего законодательства РФ, применяя необходимые материалы, комплектующие, технику, оборудование и др. необходимые механизмы;
5.3.4. Использовать материалы, оборудование, отвечающие стандартам качества, иметь соответствующие сертификаты и технические паспорта в случае, если того требует действующее законодательство РФ;
- бережно относиться к объектам благоустройства и другим близлежащим объектам (в том числе жилищного фонда, коммуникаций), обеспечивать надлежащее санитарное и безопасное состояние территории выполнения работ;
- информировать Заказчика о ходе выполнения работ по настоящему Контракту.
5.3.5. В день передачи результата выполненных работ вместе с актом о приемке выполненных работ предоставить документы, подтверждающие качество используемых товаров (материалов, оборудования), и сертификаты качества на установленные малые архитектурные формы, соответствующие требованиям нормативно - технической документации для данной группы товаров.
5.3.6. В случае выявления некачественно выполненных работ полностью устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
5.3.7. В случае привлечения Заказчиком третьих лиц для исправления недостатков, допущенных Подрядчиком, нести все расходы, связанные с устранением недостатков с привлечением третьих лиц.
5.3.8. Фиксировать ход производства работ путем предоставления Заказчику фотодокументов. Фотодокументы предоставляются Заказчику одновременно с передачей результата выполненных объемов работ по объекту согласно отчетным документам.
5.3.9. Для осуществления контроля по исполнению настоящего Контракта предоставлять по требованию Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня всю необходимую информацию.
5.3.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку согласно разделу 3 Контракта, обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ, предусмотренные Контрактом.
5.3.11. Выполнять рекомендации Заказчика в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующими нормативно-техническими документами.
5.3.12. При привлечении Субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Контракту в срок не позднее 10 (Десяти) дней с момента заключения договора(ов), предоставить Заказчику информацию о заключенных субподрядных договорах, с предоставлением сведений по ним.  Корреспондировать условия настоящего Контракта в субподрядные договоры (при их наличии) в части обеспечения результата, определяемого Заказчиком порядке, указанном в Описании объекта закупки (Приложение №1).
5.4. Подрядчик вправе:
5.4.1. Сдать результат работ по настоящему Контракту досрочно.
5.4.2 Требовать своевременной приемки надлежаще выполненных работ.
5.4.3. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ. 
5.4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика. 




      

 6.  СДАЧА-ПРИЁМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. В день передачи результата выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат в 3 (трёх) экземплярах, счет и (или) счет-фактуру, а также документы, указанные в п.5.3.5.
6.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполнения работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу собственными силами либо с привлечением экспертов, экспертных организации.
6.3. Приемку результатов выполненных работ на предмет соответствия условиям настоящего Контракта и приложений к нему осуществляет приемочная комиссия. Результаты работы приемочной комиссии оформляются в виде отчета.
6.4. Акт о приемке выполненных работ подписывается Заказчиком с учетом экспертного заключения на основании отчета приемочной комиссии в течение 10 рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком документов, указанных в п.6.1 настоящего Контракта. Работы считаются принятыми с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
6.5. В случае обнаружения недостатков и дефектов при приемке результатов выполненных работ, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения недостатков и дефектов составляет акт, в котором указываются выявленные недостатки и дефекты, а также сроки их устранения (не более 10 рабочих дней). Указанный акт направляется Подрядчику и является обязательным для исполнения. 
6.6. В случае, если работы выполнены с существенными недостатками и дефектами, Заказчик направляет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения недостатков и дефектов Подрядчику мотивированный отказ в приемке выполненных работ. Обязательства по Контракту считаются неисполненными и не подлежат оплате.
6.7. Датой окончания выполнения работ за отчетный период, считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[footnoteRef:2] [2:  В случае, если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего Контракта об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.] 


7.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
7.2. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5% от начальной (максимальной) цены Контракта.
В соответствии со ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае, если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет менее чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 62 713 (Шестьдесят две тысячи семьсот тринадцать) руб. 97 коп.
7.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
7.4. В случае полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, что подтверждается документами (акт о приемке выполненных работ, подписанный уполномоченными представителями Сторон), денежные средства, перечисленные Подрядчиком в счет обеспечения исполнения Контракта, подлежат возврату Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней после поступления от Исполнителя письменного обращения о возврате средств для обеспечения Контракта, с учётом отсутствия претензий у Заказчика относительно исполнения обязательств и передачи результата, предусмотренного Контрактом согласно его условиям, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Контракта.
7.5. В случае внесения изменений в обеспечение исполнения Контракта порядок прекращения действия Банковской гарантии, представленной Поставщиком, осуществляется в соответствии с условиями, определенными в Банковской гарантии, при этом подлинник Банковской гарантии остаётся в распоряжении Заказчика. 
[bookmark: Par12]7.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, как указано в Контракте.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать штраф в размере (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)): 1 000рублей 00 копеек.
8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.6. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).
8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем, обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)) 1000 рублей.
8.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащие исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере (10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно))____ процента цены Контракта, что составляет 125 427 рублей 93 копеек.
8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере (5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)), что составляет 62 713  рублей 97 копеек.
8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.13. Исполнение условий, предусмотренных пунктами 8.2-8.12 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.
8.14. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта. При этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи- приемки оказанных услуг, в котором указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию, основания применения, порядок расчета неустойки (штрафа, пени), а также итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по настоящему Контракту. 
8.16. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.17. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 30 октября 2020 года, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств по Контракту.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
[bookmark: Par8][bookmark: Par15]
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
10.2. Заказчик вправе провести экспертизу результата выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.3. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае: 
10.3.1. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 
10.3.2. Если по результатам экспертизы результата выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
10.3.3. Если Подрядчик нарушил обязательства, определённые Контрактом, начала, завершения, а также передачи Заказчику результата работ, а также иных обязательств, сроки, исполнения которых предусмотрены Контрактом, более чем на 5 (Пять) дней. 
10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении адресату. 
10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. При невозможности получения Заказчиком подтверждения о надлежащем уведомлении Подрядчика, такой датой признается дата, по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 
10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, и Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.2. настоящей статьи. 
10.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая   сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно   обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11. ФОРС-МАЖОР.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 
11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 10-тидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего сотрудничества и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. 
11.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

 12.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт оформляются дополнительным соглашением сторон в письменном виде.
12.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу. 
12.3. Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента таких изменений.
12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, размер неустойки и (или) убытков, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
Неурегулированные Сторонами споры и претензии, вытекающие из настоящего Контракта, решаются в Арбитражном суде Ленинградской области. 
12.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах и подписан уполномоченными представителями Сторон порядком, определённым нормами действующего законодательства.
12.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
Приложение № 1 – "Локальный сметный расчет".

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

   «Заказчик»:                                                                          «Подрядчик»: 
		Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области

Юридический адрес: 188743 Ленинградская область, Приозерский район, п. Ромашки, ул. Новостроек, дом 16.

ИНН  4712039358 КПП 471201001
Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской области ( Комитет финансов Приозерский муниципальный район Администрация Ромашкинское сельское поселение  л/с 02955037093)
р/счет 402048109000000002415 отделение Ленинградское г. Санкт-Петербурга 
БИК 044106001 ОКАТО 41239834000
Тел. 8-813-79-99-663 
ОГРН 1054700441355 ОКВЭД 84.11.35
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Индивидуальный предприниматель Чистяков Максим Юрьевич




Юридический адрес: 188300, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Гатчина г., Радищева ул. 3, квартира 33


ИНН 470519671863
Банковские реквизиты: АО «Тинькофф Банк»
БИК: 044525974
к\с  30101810145250000974
р\с 40802810100001549609
г. Москва
Тел. +79110078842 Адрес электронной почты Участника : Maxchist95@gmail.com
15.01.2020 г.








	
Глава администрации 



_____________________С.В. Танков
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Индивидуальный предприниматель



_____________________ М.Ю. Чистяков
М.П.
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	ФОРМА № 4

	Наименование стройки - 

	Объект 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 92-2020

	Благоустройство территории у д. 5 по ул. Ногирская пос. Ромашки Приозерского района Ленинградской области 

	Основание
	Сметная стоимость - 
	1 254,279 тыс. руб.

	Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	546,24 чел-ч

	
	Сметная заработная плата - 
	124,328 тыс. руб.

	Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в текущие цены июня 2020 года (ТСНБ-2001 ЛО в редакции 2014 года)

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	№1 Парковка из георешетки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР01-01-013-13
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	0,2089
	5 101,25
	4 883,86
	9 421
	552
	8 866
	14,145
	2,955

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=331,6*0,63/1000; Изп=12,63; Иэмм=8,69; Имат=1,84; ЗП=181,92*1,15; ЭММ=3907,09*1,25; ЗПм=876,46*1,25; ТЗТ=12,3*1,15; ТЗТм=35,73*1,25
	1000 м3 
	209,21
	1 095,58
	
	
	2 891
	44,6625
	9,33

	2
	ТССЦпг03-21-01-005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	250,68
	8,79
	8,79
	19 148
	0
	19 148
	0
	0

	
	(0) 
	V=208,9*1,2; Изп=12,63; Иэмм=8,69
	1 т груза
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	3
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	2,089
	622,03
	389,03
	9 975
	6 147
	3 828
	14,4095
	30,101

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=208,9/100; Изп=12,63; Иэмм=4,71; ЗП=202,61*1,15; ЭММ=311,22*1,25; ЗПм=55,51*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25
	100 м3 
	233
	69,39
	
	
	1 831
	3,8
	7,938

	4
	ТЕР27-04-016-04
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	0,3316
	1 258,92
	725,35
	4 022
	2 230
	1 790
	35,3625
	11,726

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=331,6/1000; Изп=12,63; Иэмм=7,44; Имат=6,58; ЗП=463,1*1,15; ЭММ=580,28*1,25; ЗПм=110,87*1,25; ТЗТ=30,75*1,15; ТЗТм=4,41*1,25
	1000 м2 
	532,57
	138,59
	
	
	580
	5,5125
	1,828

	4.1
	101-0792
	Полотно иглопробивное для дорожного строительства
	36,476
	444,3
	
	16 206
	

	
	
	
	10 м2
	
	
	
	

	5
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	0,6632
	3 235,72
	2 950,14
	17 544
	2 302
	15 222
	18,078
	11,989

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=331,6*0,2/100; Изп=12,63; Иэмм=7,78; Имат=2,84; ЗП=238,94*1,15; ЭММ=2360,11*1,25; ЗПм=322,57*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25
	100 м3 (в плот. теле)
	274,78
	403,21
	
	
	3 377
	17,35
	11,507

	5.1
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	72,952
	516,07
	
	37 648
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	6
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных
	0,3316
	62 118,32
	7 392,89
	56 065
	2 780
	15 101
	42,8835
	14,22

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=331,6/1000; Изп=12,63; Иэмм=6,16; Имат=2,13; ЗП=577,25*1,15; ЭММ=5914,31*1,25; ЗПм=1191,09*1,25; ТЗТ=37,29*1,15; ТЗТм=49,92*1,25
	1000 м2 
	663,84
	1 488,86
	
	
	6 236
	62,4
	20,692

	7
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - расклинцовка
	0,3316
	5 024,25
	4 582,68
	13 866
	1 786
	12 066
	27,8185
	9,225

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=331,6*0,1/100; Изп=12,63; Иэмм=7,94; Имат=2,84; ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=506,14*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25
	100 м3 (в плот. теле)
	426,45
	632,68
	
	
	2 650
	25,75
	8,539

	7.1
	408-0265
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм
	40,4552
	532,35
	
	21 536
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	8
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	0,1658
	3 235,72
	2 950,14
	4 386
	575
	3 805
	18,078
	2,997

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=331,6*0,05/100; Изп=12,63; Иэмм=7,78; Имат=2,84; ЗП=238,94*1,15; ЭММ=2360,11*1,25; ЗПм=322,57*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25
	100 м3 (в плот. теле)
	274,78
	403,21
	
	
	844
	17,35
	2,877

	8.1
	407-0028
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	16,58
	3 843,87
	
	63 731
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	9
	ТЕР01-01-052-01
	Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью до 50 м2
	3,316
	1 453,09
	50,91
	57 845
	22 314
	1 052
	35,052
	116,232

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=331,6/100; Изп=12,63; Иэмм=6,23; Имат=11,96; ЗП=463,3*1,15; ЭММ=40,73*1,25; ЗПм=5,04*1,25; ТЗТ=30,48*1,15; ТЗТм=0,24*1,25
	100 м2 
	532,8
	6,3
	
	
	264
	0,3
	0,995

	10
	Цена пост.
	Решетка газонная бетонная 596х396х80 мм
	338,232
	701,95
	0
	237 422
	

	
	
	V=331,6*1,02; Цед=817,8/1,2*1,03
	м2
	
	
	
	

	11
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	0,0628
	5 024,25
	4 582,68
	2 626
	338
	2 285
	27,8185
	1,747

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=104,6*0,3*0,2/100; Изп=12,63; Иэмм=7,94; Имат=2,84; ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=506,14*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25
	100 м3 (в плот. теле)
	426,45
	632,68
	
	
	502
	25,75
	1,617

	11.1
	408-0036
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5-20 мм
	7,9128
	1 037,7
	
	8 211
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	12
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	1,046
	5 608,23
	112,86
	42 671
	18 528
	896
	87,492
	91,517

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=104,6/100; Изп=12,63; Иэмм=7,59; Имат=5,43; ЗП=1219,56*1,15; ЭММ=90,29*1,25; ЗПм=16,68*1,25; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,68*1,25
	100 м 
	1 402,49
	20,85
	
	
	275
	0,85
	0,889

	12.1
	403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	104,6
	182,38
	
	19 077
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	

	ИТОГО:
	237 569
	57 552
	84 059
	292,709

	
	
	
	19 450
	66,212

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого
	
	237 569

	Доля НДС в "Машины и механизмы"
	(84059-19450)*0,2
	20%
	12 922

	Доля НДС в "Материалы"
	95957*0,2
	20%
	19 191

	Итого
	
	32 113

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 3, 9, 10)

	Накладные расходы
	(29013+4986)*95%*0,85*0,94
	76%
	25 839

	Сметная прибыль
	(29013+4986)*50%*0,85*0,8*0,9
	31%
	10 540

	Итого
	
	36 379

	Автомобильные дороги (4, 5, 6, 7, 8, 11, 12)

	Накладные расходы
	(28539+14464)*142%*0,85*0,94
	113%
	48 593

	Сметная прибыль
	(28539+14464)*95%*0,85*0,8*0,9
	58%
	24 942

	Итого
	
	73 535

	

	Итого
	
	379 596

	Итого по неучтенным материалам
	
	403 831

	НДС неучтенных материалов
	403831*0,2
	20%
	80 766

	Итого
	
	864 193

	

	№2 Водоотводящий лоток

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	13
	ТЕР01-01-013-13
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	0,0012
	5 101,25
	4 883,86
	54
	3
	51
	14,145
	0,017

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=1,2/1000; Изп=12,63; Иэмм=8,69; Имат=1,84; ЗП=181,92*1,15; ЭММ=3907,09*1,25; ЗПм=876,46*1,25; ТЗТ=12,3*1,15; ТЗТм=35,73*1,25
	1000 м3 
	209,21
	1 095,58
	
	
	17
	44,6625
	0,054

	14
	ТССЦпг03-21-01-005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	1,44
	8,79
	8,79
	110
	0
	110
	0
	0

	
	(0) 
	V=1,2*1,2; Изп=12,63; Иэмм=8,69
	1 т груза
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	15
	ТЕР27-06-008-01
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	1,067
	4 851,09
	3 742
	44 198
	5 252
	32 261
	25,1735
	26,86

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	Изп=12,63; Иэмм=8,08; Имат=8,71; ЗП=338,86*1,15; ЭММ=2993,6*1,25; ЗПм=93,39*1,25; ТЗТ=21,89*1,15; ТЗТм=4,49*1,25
	100 м шва
	389,69
	116,74
	
	
	1 573
	5,6125
	5,989

	16
	ТЕР27-02-004-01
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи
	0,56
	12 055,16
	6 850,06
	53 271
	21 959
	29 077
	195,385
	109,416

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	Изп=12,63; Иэмм=7,58; Имат=1,9; ЗП=2699,71*1,15; ЭММ=5480,05*1,25; ЗПм=1051,76*1,25; ТЗТ=169,9*1,15; ТЗТм=43,3*1,25
	100 м лотка
	3 104,67
	1 314,7
	
	
	9 299
	54,125
	30,31

	17
	Цена пост.
	Лоток водоотводящий Filcoten 1000х126х115 композитобетонный С250
	56
	1 349,3
	0
	75 561
	

	
	
	Цед=1572/1,2*1,03
	шт.
	
	
	
	

	18
	Цена пост.
	Решетка водоприемная Filcoten 500х124 мм стальная оцинкованная
	56
	551,31
	0
	30 873
	

	
	
	Цед=642,3/1,2*1,03
	шт.
	
	
	
	

	19
	ТЕР23-03-001-03
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
	0,08
	22 306,47
	3 691,95
	10 688
	2 772
	2 177
	159,4935
	12,759

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	
V=0,8/10; Изп=12,63; Иэмм=7,37; Имат=4,52; ЗП=2385,47*1,15; ЭММ=2953,56*1,25; ЗПм=469,49*1,25; ТЗТ=138,69*1,15; ТЗТм=19,21*1,25
	10 м3 
	2 743,29
	586,86
	
	
	593
	24,0125
	1,921

	19.1
	201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	0,005
	87 816,39
	
	439
	

	
	
	
	т
	
	
	
	

	20
	101-2537
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР
	1
	8 825,87
	
	8 826
	

	
	
	
	шт.
	
	
	
	

	ИТОГО:
	108 321
	29 986
	63 676
	149,052

	
	
	
	11 482
	38,274

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого
	
	108 321

	Доля НДС в "Машины и механизмы"
	(63676-11482)*0,2
	20%
	10 439

	Доля НДС в "Материалы"
	14660*0,2
	20%
	2 932

	Итого
	
	13 371

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом (13)

	Накладные расходы
	(3+17)*95%*0,85*0,94
	76%
	15

	Сметная прибыль
	(3+17)*50%*0,85*0,8*0,9
	31%
	6

	Итого
	
	21

	Автомобильные дороги (15, 16, 17, 18)

	Накладные расходы
	(27211+10872)*142%*0,85*0,94
	113%
	43 034

	Сметная прибыль
	(27211+10872)*95%*0,85*0,8*0,9
	58%
	22 088

	Итого
	
	65 122

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (19, 20)

	Накладные расходы
	(2772+593)*130%*0,85*0,94
	104%
	3 500

	Сметная прибыль
	(2772+593)*89%*0,85*0,8*0,9
	54%
	1 817

	Итого
	
	5 317

	

	Итого
	
	192 152

	Итого по неучтенным материалам
	
	115 699

	НДС неучтенных материалов
	115699*0,2
	20%
	23 140

	Итого
	
	330 991

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого
	
	1 195 184

	Итого с аукционным коэффициентом 1,04944452
	
	1 254 279,3

	

	СОСТАВИЛ
	
	

	ПРОВЕРИЛ
	
	



