                      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 51-А
Капитальный ремонт участков автомобильной дороги общего пользования в п. Понтонное.
   	 «____» _________ 2020 год
пос. Ромашки

Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области в лице Главы МО Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области Сергея Владимировича Танкова, действующего на основании Устава и Положения, именуемая в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», с одной стороны Индивидуальный предприниматель Семикова Анна Андреевна, и 	именуемое	в дальнейшем	«Подрядчик»,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам электронного аукциона, на основании протокола подведения итогов аукциона от «     06 июля2020 г. (№ торгов 0145300019220000012), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства в установленный срок Выполнение работ по Капитальный ремонт участков автомобильной дороги общего пользования в п. Понтонное.
 (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик выполняет работы в полном объеме с использованием поставляемых товаров, используемых при производстве работ в соответствии с: техническом заданием (приложение № 2 – порядок и нормативные требования исполнения); локальными сметами (приложение № 1- количество и объемы работ и товаров); конкретные показатели поставляемых товаров применяемых при производстве работ, показатели которых установлены в (приложении № 3 – качественные и функциональные характеристики) к Контракту, определяющими объем, содержание работ, описание товаров, поставляемых для применения в процессе выполнении работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ.
1.3. ИКЗ 20 34712039358471201001 0002 002 4211 244

1. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения работ: начало - с момента заключения контракта; окончание – не позднее 10.09.2020 года. Заказчик обеспечивает доступ Подрядчику на объекты, перед началом выполнения работ.
2.2. Работы выполняются на объектах Заказчика по адресам: в поселке Понтонное ул. Молодежная Приозерского района Ленинградской области, включая создание доступной среды. 
Работы выполняются собственными силами Подрядчика.
Работы выполняются в согласованное с Заказчиком в соответствии соблюдения графика выполнения работ. В случае не соблюдение графика выполнение работ контракт расторгается в одностороннем порядке.  
2.3. Ответственное лицо от Заказчика и представитель Тараньжин Александр Александрович.
2.4. Ответственным лицом от Заказчика по Контракту является Тараньжин Александр Александрович.
 тел. 8 (81379) 99-515, факс 8 (81379) 99-515, e-mail: romashki-sp@mail.ru
1. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. По завершении работ по Контракту в полном объеме Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности работ. Сдача выполненных Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком и уполномоченной Службой заказчика Муниципального образования Ромашкинское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области оформляется актом о приемки выполненных работ (КС-2) без замечаний, подписанным обеими Сторонами.
3.2. Служба заказчика Муниципального образования Ромашкинское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области извещает Подрядчика, в срок не позднее 2 рабочих дней приступает к приемке выполненных работ.
3.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ (КС-2), подписанным Заказчиком, Подрядчиком и являющимся основанием для оплаты выполненных работ. 
3.4. Во время приемки выполненных работ уполномоченный Службы заказчика Муниципального образования Ромашкинское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области проверяет на соответствие объема и содержания выполненных работ условиям Контракта.
3.5. В случае отказа от принятия выполненных работ, уполномоченный Службы заказчика Муниципального образования Ромашкинское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области, не подписывая акт о приемке выполненных работ (КС-2), направляет Подрядчику мотивированную претензию в письменном виде с указанием причин принятого решения в течении 2х дней со дня начала приемки.
3.6. Подрядчик должен произвести устранение причин правомерного отказа Заказчика от принятия выполненных работ за счет собственных средств в установленный Заказчиком срок.
3.7. Работы считаются выполненными с момента подписания уполномоченным Муниципального образования Ромашкинское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области акта о приемке выполненных работ (КС-2).
3.8. В случае принятия выполненных работ,  Муниципального образования Ромашкинское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области подписывают акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Заказчик передает один его экземпляр Подрядчику в течении 2х дней со дней с момента подписания документов.
3.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.
3.10. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые средства, а также неправильное оформление документов.
3.11. В случае завершения работ ранее срока, установленного в пункте 2.1 Контракта, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдачи работ.
3.12.   Муниципального образования Ромашкинское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области течение 2-х рабочих дней после получения уведомления Подрядчика приступают к приемке работ и обеспечивают участие в приемке, при необходимости, представителей заинтересованных государственных органов и организаций.
3.13. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.
3.14. Согласование с представителем Муниципального образования Ромашкинское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. 
3.15. За 2 (два) рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя Муниципального образования Ромашкинское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
3.16. Датой сдачи Подрядчиком выполненных работ и приемки их Заказчиком считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) без замечаний.


4.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Контракта составляет 796 000,00 (Семьсот девяноста шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Областной бюджет 740 678 (Семьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек. Местный бюджет МО Ромашкинское сельское поселение 55 322 (Пятьдесят пять тысяч триста двадцать два) рубля 00 копеек.
Установленная настоящим Контрактом цена остается фиксированной на все время действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Контрактом.
4.2. Цена Контракта определяется в соответствии с локальными сметами (приложение № 1 к Контракту), с учетом коэффициента Кс, учитывающего снижение стоимости работ по результатам аукциона.
Коэффициент Кс, учитывающий снижение стоимости работ по результатам аукциона, составляет - ____, определен при заключении Контракта по формуле:

[image: ]
где: Сп - стоимость работ, предложенная Подрядчиком на аукционе;
Сз - стоимость работ, определенная Заказчиком.
4.3. Цена Контракта остается неизменной в течении всего срока действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации РФ и настоящим Контрактом.
Цена настоящего Контракта включает стоимость работ, доставку, погрузо-разгрузочные работы, а также все иные, предусмотренные законодательством, платежи.
4.4. Оплата по настоящему Контракту производится согласно ведомственной структуре расходов бюджета бюджета МО Ромашкинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», не более чем в течение 15 рабочих дней после подписания Заказчиком документов, указанных в п.4.5 Контракта.
4.5. Оплата выполненных работ в соответствии с п.1.1. настоящего Контракта производится Заказчиком на основании счета, счет-фактура (при наличии), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и акта о приемке выполненных работ (КС-2), подписанными сторонами.
4.6. Заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком по безналичному расчету в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств.
4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки при условии перечисления неустойки в доход бюджета Ленинградской области на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями контракта.
Оплата по Контракту осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с Контрактом, размер неустойки, подлежащей взысканию, основания применения и расчет неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате по Контракту.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом. 
5.1.2. Требовать надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.5. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки. 


5.2. 3аказчик обязан:
5.2.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.
5.2.2. Провести экспертизу работ в соответствии с условиями, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.2.3. Принять и оплатить выполненные в соответствии с условиями Контракта работы.

5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать подписания Заказчиком документов об исполнении им обязательств по Контракту.
5.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту. 
5.3.3. Получать необходимую информацию от Заказчика в процессе выполнения работ по Контракту.

5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Выполнять работы в соответствии с условиями Контракта, включая техническое задание Заказчика.
5.4.2. Соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные правила, технику безопасности, нормы по охране окружающей среды, технологию выполнения работ в соответствии с действующим законодательством.
5.4.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности выполненных работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.4.4. Устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в выполняемой работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
5.4.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.
5.4.6. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта.
5.4.7. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных работах.
5.4.8. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и сроки, установленные Контрактом.
5.4.9. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
5.4.10. Не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
5.4.11. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ (при их наличии).
5.4.12. Собственными силами и за свой счет вывозить мусор.
5.4.13. Сдать работы по акту о приемке выполненных работ (КС-2) Заказчику.
5.4.14. Производить оплату предоставленных коммунальных услуг: электроэнергии, водоснабжения, водоотведения по утвержденным в соответствии с действующим законодательством тарифам потребителя, согласно расчету (приложение № 4).
5.4.15. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности выполненных работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.4.16. При выполнении работ по обеспечению пожарной безопасности, в случае, если Подрядчик не обладает лицензией на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах), Подрядчик обязан привлекать субподрядные организации, обладающие указанной лицензией. Копия такой лицензии передается Заказчику за 5 дней до начала проведения работ по установке противопожарных дверей.
5.4.17. Производить поэтапную фотофиксацию работ.
5.4.18. Расходы за потребленные энергоресурсы, во время проведения работ, несет Подрядчик.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) взятых на себя обязательств по Контракту стороны несут ответственность в виде неустойки (штрафов, пеней) в размере и порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустоек (пеней, штрафов). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Заказчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате неустоек (пеней, штрафов). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.
Пеня определяется по формуле П = (Ц - В) x 1/300x ДП x С:100 (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок , Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о поставке товара, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов; С - размер ставки, ДП - количество дней просрочки).
6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу), в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
6.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит рассмотрению в течение 3 дней со дня его получения.
6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту. 
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.8. Обеспечение Контракта представлено в виде _____ на сумму 39 800


 (рублей) с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
6.9. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на основное обязательство и удерживается Заказчиком в полном объеме:
а) если Подрядчик не выполнил работы в соответствии с условиями Контракта;
б) если Подрядчик нарушил сроки, предусмотренные Контрактом, не по вине Заказчика;
в) если Подрядчик некачественно выполнил работы.
Обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком без обращения в суд.
Обеспечение в виде денежных средств, поступающих на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ, учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, если указанный способ выбран Подрядчиком, возвращается Заказчиком в течение 10 календарных дней после истечения срока действия Контракта при условии выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту надлежащим образом.
6.10. По настоящему контракту устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере в размере 0,5 % от суммы заключенного контракта, что составляет 3 980,0. руб. (Три тысячи девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек).
6.11. Оформление акта приемки выполненных работ (КС-2) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств по Контракту в виде банковской гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесения денежных средств на счет Заказчика.
6.12. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.
6.13. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств возвращаются Подрядчику Заказчиком в течение 15 дней после истечения срока предоставления гарантийных обязательств Подрядчиком, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих гарантийных обязательств по настоящему Контракту и при отсутствии претензий со стороны Заказчика.
6.14. Подрядчик в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставляет новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и действует по 30.09.2020 г.
7.2. Настоящий Контракт может быть изменен в следующих случаях:
при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на работы;
при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ и иных условий Контракта;
по предложению Заказчика по увеличению предусмотренных Контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшению предусмотренных Контрактом, объемов работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;
при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ;
и в иных случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в одностороннем порядке.
7.4. В одностороннем порядке Контракт расторгается в случаях:
в соответствии с положениями части 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, регулирующими  правоотношения сторон по договору подряда;
в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт:
если Подрядчик не приступил к выполнению обязательств в предусмотренный Контрактом период;
если Подрядчик нарушил сроки выполнения работ не по вине Заказчика;
если Подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества.
Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в случае, если Заказчик не оплатил выполненные работы в установленные Контрактом сроки без мотивированной позиции.
8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих договорных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжение органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта, имевшие место его заключения.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Все споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, а также и из него вытекающие, Стороны пытаются решить путем соглашения, если договоренности не достигнуто, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградский области.
Требования Сторон при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту направляются и ответы на них рассматриваются Стороной посредством электронной почты, факсимильным сообщением либо иным способом, позволяющим оперативно получить информацию от Стороны - инициатора требований. Стороны договорились, что неполучение ответа Стороной, направившей требование, будет рассматриваться как безоговорочное согласие с заявленным требованием.

10.3. К правоотношениям Сторон по настоящему Контракту, не урегулированным Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.
10.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1. Локальная смета

11.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

	ЗАКАЗЧИК
Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Юр. адрес: 188743, ЛО, Приозерский район, пос. Ромашки, ул. Новостроек, д. 16
Почтовый адрес: 188743, ЛО, Приозерский район, пос. Ромашки, ул. Новостроек, д. 16
ИНН 4712039358, КПП 471201001,
ОГРН 1054700441355
ОКПО 04183316
ОКТМО 41639434
ОКВЭД 84.11.35
р.сч. 40204810900000002415 (Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург)
УФК по Ленинградской области (в ОФК Комитет финансов Приозерский муниципальный район Администрация Ромашкинское сельское поселение л/с 02955037093)
БИК 044106001 

Глава администрации ________________С.В. Танков 
МП
	ПОДРЯДЧИК
Индивидуальный предприниматель Семикова А.А.
Юридический адрес: 1887601, Ленинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск, ул. Ленина, дом 30 квартира 56
Фактический адрес (местонахождение): 1887601, Ленинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск, ул. Ленина, дом 30 квартира 56
ИНН 471207411117
ОГРНИП 319470400086295
ОКПО 0182110761
ОКТМО 41639101001
ОКВЭД: 46.71
18.09.2019 год.
Тел. 8 916 991 36 54 E-mail: ipsemik@bk.ru
Банковские реквизиты: 
Р.сч. 40802810601500062082
Кор. сч. 30101810845250000999
БИК: 044525999
Точка ПАО БАНК « ФК ОТКРЫТИЕ»

Индивидуальный предприниматель _________________А.А. Семикова 
МП



	
СОГЛАСОВАНО
	
	Приложение № 1 к муниципальному контракту № 51-А
УТВЕРЖДАЮ

	Индивидуальный предприниматель 


_______________________ А. А. Семикова
	
	Глава администрации муниципального образования
Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
_________________________________ С.В. Танков


	ФОРМА № 4

	Наименование стройки - п. Понтонное Приозерского района Ленинградской области

	Объект 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 91-2020

	Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования в пос. Понтонное

	Основание
	Сметная стоимость - 
	796,000 тыс. руб.

	Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	254,95 чел-ч

	
	Сметная заработная плата - 
	61,299 тыс. руб.

	Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в текущие цены июня 2020 года (ТСНБ-2001 ЛО в редакции 2014 года)

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕРр68-12-04
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	0,5416
	8 254,25
	4 419,05
	37 459
	26 234
	11 225
	243,35
	131,798

	
	(0) 
	V=677*0,08/100; Изп=12,63; Иэмм=4,69
	100 м3 
	3 835,2
	769,03
	
	
	5 260
	41,39
	22,417

	2В
	410-0111
	Лом асфальтобетона
	102,904
	(0)
	0
	(0)
	

	
	
	V=54,16*1,9
	т
	
	
	
	

	3
	ТССЦпг03-21-01-033
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расст. до 33 км
	102,904
	26,87
	26,87
	12 968
	0
	12 968
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=12,63; Иэмм=4,69
	1 т груза
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	4
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	0,3385
	5 024,25
	4 582,68
	14 155
	1 823
	12 317
	27,8185
	9,417

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=677*0,05/100; Изп=12,63; Иэмм=7,94; Имат=2,84; ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=506,14*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25
	100 м3 (в плот. теле)
	426,45
	632,68
	
	
	2 705
	25,75
	8,716

	4.1
	408-0265
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм
	41,297
	532,35
	
	21 984
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	5
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	0,5416
	1 642,87
	62,04
	13 286
	0
	178
	0
	0

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=677*0,0008; Изп=12,63; Иэмм=5,3; Имат=15,31; ЗП=0*1,15; ЭММ=49,63*1,25; ЗПм=12,96*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0,66*1,25
	1 т
	0
	16,2
	
	
	111
	0,825
	0,447

	6
	ТЕРр68-10-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона
	0,2031
	71 388,76
	4 922,26
	83 479
	1 709
	5 728
	35,988
	7,309

	
	(0) ТЕРр68ТЧп1.68.2
	V=677*0,03/100; Изп=12,63; Иэмм=5,73; Имат=5,69; ЗП=555,11*1,2; ЭММ=4101,88*1,2; ЗПм=748,4*1,2; ТЗТ=29,99*1,2
	100 т смеси
	666,13
	898,08
	
	
	2 304
	29,9
	6,073

	7
	[410-0021]
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	-20,5131
	3 705,78
	0
	-76 017
	

	
	
	V=(-101)*0,2031; Цед=651,28*5,69
	т
	
	
	
	

	8
	410-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	20,5131
	3 665,78
	0
	75 197
	

	
	
	
	т
	
	
	
	

	9
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	0,677
	75 390,87
	3 973,29
	274 462
	8 243
	15 333
	52,854
	35,782

	
	(0) ТЕР27ТЧПр27.3п3.1; Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=677/1000; Изп=12,63; Иэмм=5,7; Имат=5,26; ЗП=698,59*1,2*1,15; ЭММ=2648,86*1,2*1,25; ЗПм=476,81*1,2*1,25; ТЗТ=38,3*1,2*1,15; ТЗТм=19,08*1,25
	1000 м2 
	964,06
	715,21
	
	
	6 115
	23,85
	16,146

	10
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 - до толщ. 5 см
	0,677
	17 587,57
	9,3
	62 646
	39
	27
	0,2484
	0,168

	
	(0) ТЕР27ТЧПр27.3п3.1; Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	Изп=12,63; Иэмм=4,25; Имат=5,26; ЗП=1,64*2*1,2*1,15; ЭММ=3,1*2*1,2*1,25; ЗПм=0*2*1,2*1,25; Мат=8786,87*2; ТЗТ=0,09*2*1,2*1,15; ТЗТм=0*2*1,25
	1000 м2 
	4,53
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	11
	ТЕР01-01-014-04
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1
	0,015
	7 534,37
	7 107,95
	882
	79
	803
	28,2785
	0,424

	
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=150,4*1*0,1/1000; Изп=12,63; Иэмм=7,53; Имат=1,84; ЗП=363,69*1,15; ЭММ=5686,36*1,25; ЗПм=1487,98*1,25; ТЗТ=24,59*1,15; ТЗТм=70,89*1,25
	1000 м3 
	418,24
	1 859,98
	
	
	352
	88,6125
	1,329

	12
	ТССЦпг03-21-01-005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	18
	8,79
	8,79
	1 191
	0
	1 191
	0
	0

	
	(0) 
	V=15*1,2; Изп=12,63; Иэмм=7,53
	1 т груза
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	13
	ТЕР27-08-001-11
	Укрепление обочин толщиной 10 см
	0,1504
	5 310,58
	4 235,78
	6 711
	1 960
	4 733
	66,6402
	10,023

	
	(0) ТЕР27ТЧПр27.3п3.1; Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1
	V=150,4/1000; Изп=12,63; Иэмм=7,43; Имат=2,84; ЗП=747,53*1,2*1,15; ЭММ=2823,85*1,2*1,25; ЗПм=592,76*1,2*1,25; ТЗТ=48,29*1,2*1,15; ТЗТм=26,09*1,25
	1000 м2 
	1 031,6
	889,14
	
	
	1 689
	32,6125
	4,905

	14
	408-0267
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С7, размер зерен 0-10 мм
	18,34
	847,3
	
	15 539
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	ИТОГО:
	431 222
	40 087
	64 503
	194,921

	
	
	
	18 536
	60,033

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого
	
	431 222

	Доля НДС в "Машины и механизмы"
	(64503-18536)*0,2
	20%
	9 193

	Доля НДС в "Материалы"
	326631*0,2
	20%
	65 326

	Итого
	
	74 519

	Благоустройство при ремонте (1, 2, 6, 7, 8)

	Накладные расходы
	(27943+7564)*104%*0,85*0,94
	83%
	29 471

	Сметная прибыль
	(27943+7564)*60%*0,8*0,9
	43%
	15 268

	Итого
	
	44 739

	Перевозка (3, 12)

	Накладные расходы
	(0+0)*120%
	120%
	0

	Сметная прибыль
	(0+0)*65%
	65%
	0

	Итого
	
	0

	Автомобильные дороги (4, 5, 9, 10, 13, 14)

	Накладные расходы
	(12065+10620)*142%*0,85*0,94
	113%
	25 634

	Сметная прибыль
	(12065+10620)*95%*0,85*0,8*0,9
	58%
	13 157

	Итого
	
	38 791

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом (11)

	Накладные расходы
	(79+352)*95%*0,85*0,94
	76%
	328

	Сметная прибыль
	(79+352)*50%*0,85*0,8*0,9
	31%
	134

	Итого
	
	462

	

	Итого
	
	589 733

	Итого по неучтенным материалам
	
	112 720

	НДС неучтенных материалов
	112720*0,2
	20%
	22 544

	Итого
	
	724 997

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого
	
	724 997

	Поправочный коэффициент (приказ Комитета по стр-ву ЛО от 20.10.2015 № 28 с изм. на 19.06.2019 , п. 2.9)
	724997*0,05
	5%
	36 250

	Итого
	
	761 247

	Итого с аукционным коэффициентом 1,045652725
	
	796 000

	

	СОСТАВИЛ
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