                                                                                                                                                           Приложение № 1 к Муниципальному контракту № 70-А от «___»_________2017г.
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генеральный директор ООО «СК «МИВАР»

	
	
	Глава администрации МО Ромашкинское сельское поселение

	_____________________В.А. Рубанников
«_____»______________2017 г.
	
	
	
	______________________________ С. В. Танков

	
	
	
	
	
	
	
	
	"______ " ______________2017 г.

	
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 к дому № 15 по ул. Новостроек в п. Ромашки 
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на 
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 к дому № 15 по ул. Новостроек в п. Ромашки 
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ _____________
	__________________742,498
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда _________________________
	___________________29,158
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость ____________________________
	____________________95,84
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлена в уровне цен Января 2000г. с пересчетом в текущие цены на 01.2017г. ТСНБ ЛО (в редакции 2014г.)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Ремонт покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР27-03-009-01
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
(100 м2)
(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-03-009-01 ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ) (01.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=13,82; ЗПМ=9,25; МАТ=3,65
НР (7276 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (6013 руб.)
СП (3908 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (6013 руб.)
	3,803
380,3 / 100
	1476,6
67,72
	1401,97
103
	5616
	258
	5332
392
	4,188
	15,93

	2
	ТЕР27-04-001-04
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (01.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=7,27; ЗПМ=9,25; МАТ=3,65
НР (7700 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (6364 руб.)
СП (4137 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (6364 руб.)
	0,5413
54,13 / 100
	6026,08
511,75
	5499,21
759,21
	3262
	277
	2977
411
	33,3822
	18,07

	3
	408-0265
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм
(м3)
	68,2038
54,13*1,26
	820,96
	
	55993
	
	
	
	

	4
	ТЕР27-03-010-02
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
(100 м)
(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-03-010-02 ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ) (01.2017) ОЗП=9,25; ЗПМ=9,25
НР (1264 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1045 руб.)
СП (679 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1045 руб.)
	0,11
11 / 100
	1030,56
1030,56
	113
	113
	
	67,8
	7,46

	5
	ТССЦпг-01-01-01-003
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-03-010-02 ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ) (01.2017) ОЗП=9,25; ЗПМ=9,25
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ
	1,2584
0,052*11*2,2
	15,76
	15,76
	20
	
	20
	
	

	6
	ТССЦпг-03-21-01-001
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (временный склад)
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-03-010-02 ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ) (01.2017) ОЗП=9,25; ЗПМ=9,25
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ
	1,2584
0,052*11*2,2
	3,82
	3,82
	5
	
	5
	
	

	7
	ТССЦпг-01-01-02-003
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-03-010-02 ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ) (01.2017) ОЗП=9,25; ЗПМ=9,25
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ
	1,2584
0,052*11*2,2
	15,76
	15,76
	20
	
	20
	
	

	8
	ТЕР27-02-010-02
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
(100 м бортового камня)
(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (01.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=6,94; ЗПМ=9,25; МАТ=4,86
НР (2104 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1739 руб.)
СП (1130 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1739 руб.)
	0,11
11 / 100
	5911,31
1682,99
	135,44
25,02
	650
	185
	15
3
	104,9904
	11,55

	9
	413-9010
	Камни бортовые БР100.30.18 (от разборки)
(шт.)

	11
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР27-06-026-01
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Розлив вяжущих материалов
(1 т)
(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (01.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=4,85; ЗПМ=9,25; МАТ=8,47
НР (56 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (46 руб.)
СП (30 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (46 руб.)
	0,27
	1655,28
	74,45
19,44
	447
	
	20
5
	
	

	11
	ТЕРр68-10-1
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
(100 т смеси)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр68-10-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (01.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=5,24; ЗПМ=9,25; МАТ=5,25
НР (4575 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (5199 руб.)
СП (2496 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5199 руб.)
	0,357
35,7 / 100
	71566,1
638,38
	5127,35
935,5
	25549
	228
	1830
334
	34,4885
	12,31

	12
	ТЕР27-06-026-01
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Розлив вяжущих материалов
(1 т)
(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (01.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=4,85; ЗПМ=9,25; МАТ=8,47
НР (34 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (28 руб.)
СП (18 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (28 руб.)
	0,13
	1655,28
	74,45
19,44
	215
	
	10
3
	
	

	13
	ТЕР27-06-020-01
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-06-020-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (01.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=5,22; ЗПМ=9,25; МАТ=4,03
НР (7152 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (5911 руб.)
СП (3842 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (5911 руб.)
	0,3803
380,3 / 1000
	75390,86
964,05
	3973,29
715,22
	28671
	367
	1511
272
	52,854
	20,1

	14
	ТЕР27-06-021-01
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
(1000 м2 покрытия)
(толщиной слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-06-021-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (01.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=3,89; ЗПМ=9,25; МАТ=4,03
НР (23 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (19 руб.)
СП (12 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (19 руб.)
	0,3803
380,3 / 1000
	17587,57
4,53
	9,3
	6689
	2
	4
	0,2484
	0,09

	15
	ТССЦ-410-0005
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-410-0005 (01.2017) МАТ=4,03
	-45,943
-(36,74+9,203)
	726,05
	
	-33357
	
	
	
	

	16
	410-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
(т)
	46,302
121,75*380,3/1000
	3403,93
	
	157609
	
	
	
	

	17
	ТЕР01-01-030-01
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - Срезка обочин толщ. 10 см
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР01-01-030-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (01.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=9,28; ЗПМ=9,25
НР (30 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (37 руб.)
СП (13 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (37 руб.)
	0,0155
(155*0,1) / 1000
	810,63
	810,63
227,11
	13
	
	13
4
	
	

	18
	ТССЦпг-01-01-01-041
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР01-01-030-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (01.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=9,28; ЗПМ=9,25
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ
	18,6
155*0,1*1,2
	61,85
	61,85
	1150
	
	1150
	
	

	19
	ТССЦпг-03-21-01-033
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 33 км I класс груза (Полигон-Тракторное)
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР01-01-030-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (01.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=9,28; ЗПМ=9,25
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ
	18,6
155*0,1*1,2
	26,87
	26,87
	500
	
	500
	
	

	20
	ТЕР27-08-001-11
Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
(1000 м2 покрытия полосы и обочин)
(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-08-001-11 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН (01.2017) ОЗП=9,25; ЭМ=6,79; ЗПМ=9,25; МАТ=3,65
НР (3336 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (2757 руб.)
СП (1792 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (2757 руб.)
	0,155
155 / 1000
	5310,57
1031,59
	4235,78
889,14
	823
	160
	657
138
	66,6402
	10,33

	21
	408-0265
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм
(м3)
	19,53
155*0,1*1,26
	820,96
	
	16033
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
	
	
	
	508848
	14708
	133012
14450
	95,84

	Накладные расходы
	
	
	
	
	33551
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	18058
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Ремонт покрытия
	
	
	
	600249
	
	
	
	95,84

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	
	
	
	508848
	14708
	133012
14450
	95,84

	Накладные расходы
	
	
	
	
	33551
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	18058
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.
	
	
	
	330822
	
	
	
	95,84

	  Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	
	
	
	229635
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	560457
	
	
	
	95,84

	  Приказ Комитета по строительству ЛО № 28 от 20.10.2015г. Коэффициент на удаленность на 130 км: 1,061+0,01 560 457 * 1,071
	600249
	
	
	
	

	    Справочно, в текущих ценах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	361128
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	133012
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	29158
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	33551
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	18058
	
	
	
	

	  Временные здания и сооружения 4,1*0,8 3,28%
	
	
	
	19688
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	619937
	
	
	
	

	  Непредвиденные затраты 1,5%
	
	
	
	
	9299
	
	
	
	

	  Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	629236
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	113262,48
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	742498,48
	
	
	
	95,84



